

კორპორაციული CV

სახელწოდება: შპს „არ სი ქონსტრაქშენ“

სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405116137

რეგისტრაციის თარიღი: 10.09.2015

იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ფეიქრების I შესახვევი N 2

ფაქტური მისამართი: ქ. თბილისი, ფეიქრების I შესახვევი N 2

ელექტრონული ფოსტა: INFO@RC.GE

ტელეფონის ნომერი: +99 5 511 122 722

საქმიანობის სფერო:

- საგზაო სამშენებლო სამუშაოები;
- საავტომობილო გზებზე მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის ლითონის ზღუდარებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები;
- სამოქალაქო მშენებლობის მიმართულებით საზოგადოებრივი, საცხოვრებელი და სამრეწველო დანიშნულების ობიექტების სამშენებლო სამუშაოები;
- შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები;
- ნაპირსამაგრი სამუშაოები;
- ხელოვნური ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოები;
- შიდა და გარე საინჟინრო ქსელების მოწყობის სამუშაოები, მათ შორის გათბობა-კონდიცირება-ვენტილაციის, ელექტრომომარაგების სისტემების, სახანძრო სისტემების, ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების, წყალმომარაგება-კანალიზაციის, სანიაღვრე ქსელების და სამელიორაციო არხების მოწყობის სამუშაოები;
- გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები;
- საზოგადოებრივი პარკებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები;
- ლითონკონსტრუქციების დამზადება-მოწყობის სამუშაოები;
- ეკოლოგიურად სუფთა, ბუნებრივი ხის მასალისგან დამზადებული კოტეჯების და საცხოვრებელი სახლების სამშენებლო სამუშაოები;
- ავტოტრანსპორტითა და სამშენებლო მექანიზაციით მომსახურება;
- საპროექტო სამუშაოების განხორციელება, მათ შორის სამოქალაქო და ინდუსტრიული მშენებლობის ობიექტების მშენებლობის, ასევე საინჟინრო ქსელების მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება;
- საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების მენეჯმენტი.

პარტნიორი: გიორგი გოგიბერიძე

პირადი ნომერი: 010117000384

მისამართი: ქ. თბილისი, რაზმაძის ქ. #55

ელექტრონული ფოსტა: Goglagogiberidze@yahoo.com

ტელეფონის ნომერი: 577 227 222

პარტნიორი: ირაკლი ნადარაია

პირადი ნომერი: 01010010188

მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ. #15

ელექტრონული ფოსტა: ikonadaraia@gmail.com

ტელეფონის ნომერი: 599 46 46 48

დირექტორი: ვაჟა ფანჩულიძე

პირადი ნომერი: 41001005533

მისამართი: ქ. თბილისი, ა. ცაგარელის ქ. #35

ელექტრონული ფოსტა: v.panchulidze@rc.ge

ტელეფონის ნომერი: 599 81 81 81

შპს “არ სი ქონსტრაქშენ”



“RC CONSTRUCTION” LTD

	მიმდინარე პროექტების დასახელება	დამკვეთი	საკონტრაქტო ღირებულება	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	დაწყების თარიღი	დასრულების თარიღი	სტატუსი	სპა ნომერი
1	ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ქუჩებსა და მაგისტრალზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლების მიზნით მოსაწყობი უსაფრთხოების კუნძულების, ქვეითთა ამაღლებული გადასასვლელებისა და ტროტუარების სამუშაოები	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო	GEL 1,350,999.00	GEL 1,329,956.00	15.07.2020	18.01.2021	დასრულებული	NAT200007123
2	განახორციელოს 6000 გრ/მ ლითონის მრუდსაზოვანი თვალამრიდი ძელის (H1W3A), მიწოდება/მონტაჟი ბაკურციხე-გურჯაანის შემოვლითი გზის კმ 0+000 - კმ 15+500 მონაკვეთზე.	შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“	GEL 545,970.00	GEL 539,457.00	25.02.2021	15.03.2021	დასრულებული	
3	3 350 (სამი ათას სამას ორმოცდაათი) გრ/მ H1W3A ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება და მონტაჟი.	შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპი“	GEL 348,262.00	GEL 372,000.00	22.07.2021	06.07.2021	დასრულებული	
4	6770 გრ/მ H1W3A ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება-მონტაჟი, პროექტის ფარგლებში: მიდასახელმწიფოებირივი მნიშვნელობის (მ-14) ქუთაისი(სადორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის ბაღდათი-აბასთუმნის მონაკვეთზე, კაკასხიდი-ზეკარის კმ10-კმ17 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	შპს „New Road“	GEL 679,036.00	GEL 642,426.00	19.10.2021	15.11.2021	დასრულებული	

5	1408 (ათას ოთხასრვა) გრძ/მ. ლითონის	შპს „New Road“	GEL	164,924.00	GEL	166,649.00	04.05.2021	14.05.2021	დასრულებული	
6	8000 გრ/მ ლითონის თვალამრიდი	შპს „New Road“	GEL	762,024.00	GEL	407,644.00	16.06.2021	15.08.2021	დასრულებული	
7	1140 გრ/მ H1W3A ლითონის თვალამრიდი	შპს "ორიენტირი"	GEL	128,200.00	GEL	129,600.00	18.08.2021	18.09.2021	დასრულებული	
8	1078 გრ/მ H1W3A ლითონის თვალამრიდი	შპს "ორიენტირი"	GEL	109,955.00	GEL	110,555.00	08.12.2021	21.12.2021	დასრულებული	
9	3300 გრ/მ ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება-მონტაჟი, პროექტის ფარგლებში: „ახალციხე-ახალქალაქის 62-69 კმ 3300 მ“.	შპს "საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1"	GEL	341,414.00	GEL	323,619.00	19.06.2021	30.06.2021	დასრულებული	
10	3200 გრ/მ ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება-მონტაჟი.	შპს "საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1"	GEL	341,014.00	GEL	339,887.00	09.09.2021	09.10.2021	დასრულებული	
11	2696 გრ/მ H1W3A ლითონის თვალამრიდი	შპს "საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1"	GEL	275,028.00	GEL	287,019.00	18.08.2021	18.09.2021	დასრულებული	
12	2536 გრ/მ ლითონის მრუდხაზოვანი თვალამრიდი ძელების (H1W3A) მიწოდება/მონტაჟი, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, დორემა-ბაზალეთის გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე.	შპს „ჰიდროტექნიკი“	GEL	269,298.00	GEL	243,938.00	24.02.2021	25.03.2021	დასრულებული	
13	2160 გრ/მ ლითონის თვალამრიდი ძელების (H1W3A), მიწოდება და მონტაჟი ობიექტზე - ზემო იმერეთი-რაჭის დამაკავშირებელი ს/გზის მშენებლობა რეკონსტრუქციის ფარგლებში საჩხერე - ქვემო ხევი - უზუნთა - შენერი - ზუდალის ს/გზის კმ48,6 - კმ52,3 (ლოტი VII) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	შპს "დაგი +"	GEL	224,456.00	GEL	359,687.00	26.05.2021	15.09.2021	დასრულებული	
14	1000 გრ/მ H1W3A ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება-მონტაჟი, პროექტის ფარგლებში: დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მიქელიანში მისასვლელი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის 11.4 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	შპს "ერთედე"	GEL	692,559.00	GEL	609,673.00	08.12.2021	08.01.2022	დასრულებული	

15	3 468 გრ/მ H1W3A ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება-მონტაჟი, პროექტის ფარგლებში: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (მ102) ჩოლაბურის ხიდი - თერჯოლა - ტყიბულის საავტომობილო გზის კილომეტრი #8 - რუფოთი - არისუბარი - საზანო - თუზი - ქვაციხე - კიცხის საავტომობილო გზის კილომეტრი #1 - კილომეტრი #12 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	შპს "საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1"	GEL	357,096.00	GEL	323,417.00	17.11.2021	17.12.2021	დასრულებული	
16	2032 გრ/მ ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდ/მონტაჟი	შპს "B.P. TRANS" (ს/კ 400035118)	GEL	213,983.00	GEL	213,983.00	16.05.2022	31.07.2023	დასრულებული	
17	ქ. ბათუმში, ძეგლის არხზე აეროპორტის გზატკეცილის ხიდიდან გ. ლორთქიფანიძის 150ა-მდე (არხის ორივე სანაპიროზე) და გ. ლორთქიფანიძის N150ა-დან გ. ლორთქიფანიძის N25-მდე (მარცხენა სანაპირო) დამცავი კედლის მოწყობის სამუშაოები	ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო		2 256 062.99		2 190 352.49	01.04.2022	20.07.2022	დასრულებული	NAT210002001
18	სენაკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. პირველ ნოსირში მდ. ტეხურის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი		589 000		588995,13	03.09.2021	30.04.2022	დასრულებული	NAT210011349
19	საერთაშორისო მნიშვნელობის მარნეული (კოსტავას ქუჩიდან)-სადახლოს (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ3 - კმ22 მონაკვეთზე 600 გრ/მ ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება მონტაჟი	შპს "New Road"	GEL	62,667.84	GEL	62,667.84	01.09.2022	20.09.2022	დასრულებული	

20	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-19) ჩოლაბურის ხიდი-თერჯოლა-ტყიბულის საავტომობილო გზის კმ3+600-კმ15+200 მონაკვეთზე 4953 გრ/მ ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება მონტაჟი	შპს "New Road"	GEL	544,976.00	GEL	544,976.00	23.05.2022	15.07.2022	დასრულებული	
21	ქუთაისი(ჭოში) - ალპანა - მამისონის უღელტეხილის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ105 - კმ127+100 და ლაგვანთა - საკაო - მაჟიეთი - ხიდშლების (1.1 კმ) საავტომობილო გზაზე 1288 გრ/მ ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება/მონტაჟი	შპს "დაგი+"	GEL	111,860.00	GEL	111,860.00	09.06.2022	30.06.2022	დასრულებული	
22	3500 გრ/მ ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება/მონტაჟი	შპს "დაგი+"	GEL	348,987.52	GEL	342,284.00	11.07.2022	20.07.2022	დასრულებული	
23	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია) - ბაღდათი - აბასთუმანი - ბენარას საავტომობილო გზის კაკასხიდის - ზეკარის კმ1 - კმ10 მონაკვეთზე 3000 გრ/მ ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება/მონტაჟი	შპს "დაგი+"	GEL	287,674.00	GEL	287,674.00	01.08.2022	08.08.2022	დასრულებული	
24	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ29) ზაპესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიურის საავტომობილო გზის კმ5-კმ11.2 მონაკვეთის და კმ6 (5+900)-ზე, ხევზე მდებარე აივნის სარებილიტაციოსამუშაოები.	შპს "რერუთი"	GEL	321,943.00	GEL	73,167.00	08.11.2022	02.02.2023	დასრულებული	

25	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ102) ჩოლაბურის ხიდი - თერჯოლა - ტყიბულის საავტომობილო გზის კილომეტრი #8 - რუფოთი - არისუბარი - საზანო - თუზი - ქვაციხე - კიცხის საავტომობილო გზის კილომეტრი #1 - კილომეტრი #12 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	შპს "საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1"	GEL	273,891.00	GEL	273,891.00	17.11.2022	29.12.2022	დასრულებული	
26	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-22) გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ჯესტაფონის საავტომობილო გზის კმ1-კმ11 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	შპს "საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1"	GEL	541,411.00	GEL	547,307.00	20.09.2022	31.10.2022	დასრულებული	
27	2700 გრ/მ H1W3A ლითონის თვალამრიდი ძელების, მიწოდება-მონტაჟი	შპს "ცეკური"	GEL	327,000.00	GEL	327,000.00	17.03.2022	13.05.2022	დასრულებული	
28	2332 გრ/მ H1W3A ლითონის თვალამრიდი ძელების, მიწოდება-მონტაჟი	შპს "ჰედევ ჯორჯია"	GEL	239,897.00	GEL	239,247.00	06.07.2022	26.09.2022	დასრულებული	
29	აბაშის მუნიციპალიტეტში, სოფლების: სამიქაოსა და მაიდნის მიმდებარედ, მდ. ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები	საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	1 882 000	GEL	1,871,277.00	27.07.2021	01.27.2022	დასრულებული	NAT210009034	
30	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ94+950 ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები	საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	2 978 011.98	GEL	2,800,313.63	12.01.2022	30.05.2023	დასრულებული	NAT210020024	

31	ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე , სამრეწველო ზონის მიმდებარედ (ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის "მახოს ხიდი-გონიოს ხიდისა და "გეზის" მიმდებარედ) მთავარი და მეორეხარისხოვანი გზების მშენებლობა-მოწყობის სამუშაოები	შპს "New Road"	GEL 13,444,596.00	GEL 13,413,571.17	12.05.2021	31.12.2024	დასრულებული	NAT210002751
32	ქ.ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები	ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“	GEL 1,645,514.92	GEL 1,580,803.30	08.02.2023	30.08.2023	დასრულებული	NAT220028062
33	ქ. ბათუმში,გონიო-კვარიათში ზღვისპირა ბილიკის განათების სამუშაოები	ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“	GEL 349,876.00	GEL 349,848.18	21.02.2023	15.06.2023	დასრულებული	NAT230000237
34	ქ.ბათუმში, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები	ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“	GEL 923,291.00	GEL 896,314.66	24.04.2023	30.11.2023	დასრულებული	NAT230004276
35	ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება/მონტაჟი სამტრედია გრიგოლეთის 1 ლოტის მონაკვეთზე	შპს იქსენერჯი გრუპ	GEL 2,806,000.00	GEL 2,248,243.44	31.10.2022	27.04.2023	დასრულებული	

36	ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება/მონტაჟი ა. ს-7 საერთაშორისო მნიშვნელობის მარნეული (კოსტავას ქუჩიდან)- სადახლოს (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ25 - კმ34 მონაკვეთი; ბ. შ-161 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შულავერი-წითელი ხიდის საავტომობილო გზის კმ1-კმ5 მონაკვეთი; გ. შ-163 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მარნეულიალგეთი-აზიზქედის საავტომობილო გზის კმ1 - კმ5 მონაკვეთი;	შპს New Road	GEL	776,366.00	GEL	544,085.16	24.02.2023	11.04.2023	დასრულებული	
37	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-6) ზუგდიდი-წალენჯიხა-ჩხოროწყუ-სენაკის საავტომობილო გზის კმ 76-კმ 86 მონაკვეთზე ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება-მონტაჟის სამუშაოები	სს არქეოპოლისი	GEL	404,416.00	GEL	515,638.09	05.07.2023	11.10.2023	დასრულებული	
38	გუმბათი-ხირსა-ენამთა-სამთაწყარო-საბათლოს საავტომობილო გზის კმ 26 - კმ 42 მონაკვეთზე ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება-მონტაჟის სამუშაოები	შპს „საგზაო სამშენებლო-სარემონტო კომპანია სერპანტინი“	GEL	1,691,000.00	GEL	1,770,206.39	14.07.2023	29.11.2023	დასრულებული	
39	საერთაშორისო მნიშვნელობის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-31) კოდა - ფარცხისი - მანგლისი - წალკა - ნინოწმინდას საავტომობილო გზის კმ66 - კმ76 მონაკვეთზე ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) მიწოდება-მონტაჟის სამუშაოები	შპს ჯეოინვესტი	GEL	280,231.00	GEL	419,676.38	10.10.2023	21.11.2023	დასრულებული	

40	სამტრედია გრიგოლეთის I ლოტის მონაკვეთზე ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება-მონტაჟის სამუშაოები	შპს ჯეუ გრუპი	GEL 423,205.48	GEL 832,000.00	06.06.2023	16.08.2023	დასრულებული	
41	შუახევი-ჩირუხის საავტომობილო გზის კმ19+900-კმ26+450 მონაკვეთზე ლითონის თვალამრიდი ძელების მიწოდება-მონტაჟი	ნიუ თემიზლიე, თექსთილ, გიდა ვე ამბალაჟ ანონიმ შირქეტი	GEL 608,819.11	GEL 608,819.11	18.10.2023	15.12.2023	დასრულებული	
42	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-1) ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის კმ135-კმ139 მონაკვეთზე ლითონის თვალამრიდების მიწოდება-მონტაჟი.	შპს ჯავახაზეტოგზა	GEL 432,225.00	GEL 395,874.90	09.11.2023	13.12.2023	დასრულებული	
43	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-38) ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის კმ27 (სასადილო-სიონის საავტომობილო გზის გადასახვევი)-კმ60 მონაკვეთზე ლითონის თვალამრიდების მიწოდება-მონტაჟი.	დაგი+	GEL 426,150.00	GEL 423,470.46	08.12.2023	25.12.2023	დასრულებული	
44	ხულო-ზარზმის საავტომობილო გზაზე ლითონის თვალამრიდების მიწოდება-მონტაჟი.	შპს „კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“	GEL 881,968.36	GEL 773,411.60	10.08.2023	22.11.2023	დასრულებული	
ჯამი			GEL 34,958,184.23	GEL 38,653,137.31				

შპს "არ სი კონსტაქშენ"-ის დირექტორი ვაჟა ფანჩულიძე



CV (Curriculum Vitae)

პირადი მონაცემები:

სახელი/გვარი:	ვაჟა ფანჭულიძე
მისამართი:	ქ. თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. № 41, ბ. №99
დაბადების თარიღი:	20.11.1982 წელი
დაბადების ადგილი:	ქ. თერჯოლა
ეროვნება:	ქართველი
ოჯახური მდგ.	დაოჯახებული
ტელეფონი:	+995 599 81 81 81
ელ-ფოსტა:	v_panchulidze@yahoo.com

მონაცემები ოჯახის წევრების შესახებ:

მეუღლე:	ანა დევსურაშვილი - 08.11.1988 წ., საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, თავდაცვის ატაშეებისა და სამინისტროს წარმომადგენლების ოფისი, უფროსის მოადგილე
---------	---

განათლება:

2000-2005 წწ.	ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამართალმცოდ- ნეობა
---------------	--

სამუშაო გამოცდილება:

2019 წლის 07 თებერვლიდან დღემდე

შპს „არ სი ქონსტრაქშენ“ -ი, დირექტორი

2016-2019 წწ	შპს „როუდ ქონსტრაქშენ“ -ი, დირექტორის მოადგილე
2017-დან დღემდე	შპს „გუდლაბი“ - დირექტორი/დამფუძნებელი პარტნიორი
2016-დან დღემდე	შპს „ეკო ჯგუფი“ - დამფუძნებელი პარტნიორი
2015-2016 წწ	საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია რეგიონებისა და ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
2014-2015 წწ	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავჯდომარე
2013-2014 წწ	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავჯდომარის მოადგილე
2010-2013 წწ	იურიდიულ საკონსულტაციო ცენტრი შპს „ეი ფი ლეგალი“ პარტნიორი/დირექტორი
2006-2010 წწ	საქართველოს მთავარი პროკურატურა, თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი გამომძიებელი
2006 წ	საქართველოს მთავარი პროკურატურა, თბილისის პროკურატურის სტაჟიორი

2006 წ

საქართველოს მთავარი პროკურატურა, სტაჟიორი

2002-2005 წწ

საქართველოს გენერალური პროკურატურა, თბილისის
პროკურატურა-გამომძიებლის თანაშემწე

ენების ცოდნა:

ქართული ენა, რუსული ენა, ინგლისური ენა

კომპიუტერული უნარჩვევები:

MS office, Windows, Internet, Email

ვაჟა ფანჩულიძე



საქართველო

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დიპლომი

A № 000552

გაუა ფანჭულიძე 2000 წელს ჩაირიცხა და 2005 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სრული კურსი სპეციალობით **სამართლისმცოდნეობა**.

საატესტაციო კომისიის 2005 წლის 29 ივნისის გადაწყვეტილებით **გაუა ფანჭულიძე** მიენიჭა **იურისტის** კვალიფიკაცია.



რექტორი

ბა

ფაკულტეტის დეკანი

თბილისი, 2005

სარეგისტრაციო ნომერი № 01/1434



Georgia

Ivane Javakhishvili State University of Tbilisi

DIPLOMA

A № 000552

This is to certify that Mr. **Vazha Panchulidze** enrolled in 2000 and in 2005 graduated from Ivane Javakhishvili State University of Tbilisi, Faculty of Law and completed the full study programme with a Major in **Jurisprudence**.

By the decision of the Certifying Board, on June 29, 2005, Mr. **Vazha Panchulidze** was awarded the qualification of **Lawyer**.



Seal

Rector

Dean of the Faculty

Tbilisi, 2005

Registration № 01/1434

რეგისტრაციის ნომერი	მარკა	კატეგორია	მოდელი	გამოშვების წელი	შეძენის თარიღი	მფლობელი
RC400RC	TOYOTA	მაღალი გამავლობის	RAV4	2003	5/5/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC020RC	TOYOTA	პიკაპი	HILUX 2.5D	2005	17/09/2020	არ სი ქონსთრაქშენ
RC013RC	TOYOTA	პიკაპი	HILUX 2.5D	2005	22/09/2020	არ სი ქონსთრაქშენ
RC300RC	FORD	სატვირთო-სამგზავრო	TRANSIT	2005	28/4/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC200RC	FORD	სატვირთო-სამგზავრო	TRANSIT 100LD	1998	28/4/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC040RC	FORD	სატვირთო-სამგზავრო	TRANSITI	2002	25/02/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC060RC	FORD	სატვირთო-სამგზავრო	TRANSITI	2002	25/02/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC050RC	FORD	სატვირთო-სამგზავრო	TRANSITI	2000	25/02/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC011RC	MERSEDES-BENZ	თვითმგლელი	814DK	1999	20/08/2020	არ სი ქონსთრაქშენ
RC090RC	MERSEDES-BENZ	ჰაიაპი	AXOR2528	2006	28/04/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC012RC	MERSEDES-BENZ	სატვირთო-ბორტიაი	614	2001	28/04/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
SS931B	GAYK	სპეციალური მობილური	HRE-3000	2018	14/09/2018	არ სი ქონსთრაქშენ
VV530W	GAYK	სპეციალური მობილური	HRE-1000	2012	19/06/2017	არ სი ქონსთრაქშენ
YBM3000	YENI BALKAN MAKINA	სპეციალური მობილური	YBM3000	2018	1/7/2019	არ სი ქონსთრაქშენ
RC015RC	TOYOTA	პიკაპი	HILUX 2.5D	2013	7/6/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC700RC	HYUNDAI	მსუბუქი	ELANTRA	2011	12/2/2024	არ სი ქონსთრაქშენ
ZZ092Z	HYUNDAI	ექსკავატორი	HX300SL	2021	11/6/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
HH852VV	HYUNDAI	მსუბუქი	SEDANI	2010	26/03/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC015C	BOBKAT	დამტვირთველი	S185	2013	7/6/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC030RC	KAMAZI	ცისტერნა	53212	1990	25/2/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC010RC	VOLVO	ჰაიაპი	380	2000	25/02/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC014RC	MAN	ჰაიაპი	TG410A	2001	28/10/2020	არ სი ქონსთრაქშენ
RC070RC	DAF	ჰაიაპი	LF 55	2002	28/4/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC080RC	DAF	ჰაიაპი	55.2	2004	28/4/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
DD070O	CAT	ექსკავატორი	330 D 2L	2016	15/10/2021	არ სი ქონსთრაქშენ
RC012C	JCB	ექსკავატორი ბორბლიანი	3CX	2009	22/09/2020	არ სი ქონსთრაქშენ
BB141G	SDLG	დამტვირთველი	SDLG	2015	17/02/2023	არ სი ქონსთრაქშენ
RC100RC	opel	სამგზავრო ფურგონი	combo	2004	1/9/2022	არ სი ქონსთრაქშენ
RC600RC	opel	ფურგონი	combo	2003	6/8/2022	არ სი ქონსთრაქშენ
NV310N	LIUGONG	დამტვირთველი(ეზო)	CPCD30	2022	22/08/2022	არ სი ქონსთრაქშენ
RC900RC	FORD	სამგზავრო	TRANZIT	1996	13/08/2022	არ სი ქონსთრაქშენ
RC911RC	FORD	სატვირთო	TRANZIT	2002	29/09/2022	არ სი ქონსთრაქშენ
SC011SC	AUDI	მაღალი გამავლობის	Q8	2022	7/10/2022	არ სი ქონსთრაქშენ
RC016RC	KIA	სატვირთო-ბორტიაი	K2700	2022	9/2/2023	არ სი ქონსთრაქშენ
RC017RC	KIA	სატვირთო-ბორტიაი	K2700	2022	5/11/2022	არ სი ქონსთრაქშენ
RC101RC	MAN	ჰაიაპი	TGA26.410	2004	15/11/2022	არ სი ქონსთრაქშენ
NV673N	JCB	ექსკავატორი-ბორბლიანი	3CX	2022	29/12/2022	არ სი ქონსთრაქშენ
NV671N	JCB	ექსკავატორი-ბორბლიანი	3CX	2022	29/12/2022	არ სი ქონსთრაქშენ
WW561V	GAYK	სპეციალური მობილური	HRE1000	2010	7/2/2023	არ სი ქონსთრაქშენ
პულტიაი სატკეპი		სატკეპი პულტიაი				არ სი ქონსთრაქშენ
BT515BB	mitsubishi	მაღალი გამავლობის	OUTLANDER	2023	14/12/23	არ სი ქონსთრაქშენ
RC500RC	KIA	მაღალი გამავლობის	SPORTAGE	2021	16/01/2024	არ სი ქონსთრაქშენ
SS200SS	TOYOTA	მაღალი გამავლობის	LC200	2008	12/2/2024	არ სი ქონსთრაქშენ